Cze$¢ IT - Projekt umowy

CZESC IL. PROJEKT UMOWY

UMOWA nr ......... A /2009 / PROJEKT
na wykonanie ustugi nadzoru inwestorskiego

zawarta ... marca 2009 r. pomigdzy Miastem Szklarska Porgba, 58-580 Szklarska Porgba, ul. M.Buczka 2

posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ....................oooninil, , zwanym dalej ,,Zamawiajqcym” ,
w imieniu ktérego dziata Burmistrz Miasta - Pan ...
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Pani ...

z jednej strony,

reprezentowanym przez :

-Pana ... e
-Pana ... S e
i dzialajacym na podstawie ...........

z drugiej strony, o treSci nastepujacej :

§1

1. Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, Zamawiajqcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania

Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn. Przebudowa ulicy 11.Listopada w
Szklarskiej Porebie W DIANZY «..c.eevneiiniiiniiieiiieiiiiiiiiiieiiiiiiiiitiieteietiestiactsstsesssnsssnscnn
opisanego kodem wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) jako 71.52.00.00-9 ushlugi nadzoru
budowlanego .

§2
Wykonawca o$wiadcza , ze posiada stosownie do przepisow Prawa Budowlanego niezbedne uprawnienia
budowlane w branzy ................coceviviiiiiininnn. 1W ZaKresie ......oovvvvvvinninnnnnnnnnn. 11) O
Z e, wydane przez
...................................................................................................... oraz, ze  jest
Zarejestrowany W ........c.oeeevvenennnns Izbie Inzynieréw Budownictwa pod nr ewidencyjnym .............. ,

jak réwniez posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne; .

§3

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ :

1- peli¢ nadzoér inwestorski nad wykonaniem robdt budowlanych branzy drogowej, kanalizacji
deszczowej, branzy instalacyjnej w zakresie przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych i o$wietlenia
ulicznego - Przebudowy ulicy 11.Listopada , zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, przy czym rolg koordynatora dla wszystkich branz pehni
Inspektor nadzoru branzy drogowe;j ,
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2- przekaza¢ plac budowy wykonawcy w imieniu Zamawiajacego,

3- reprezentowa¢ Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci jej realizacji
z pozwoleniem na budowg, z dokumentacja projektowa , specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robdt , obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, przy zachowaniu
minimalnej ilo$ci pobytéw na budowie - dwa (2) razy w ciagu tygodnia,

4- dopilnowac, zeby caly zakres rzeczowy objety dokumentacja projektowa i  specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét - zostat wykonany ,

5- sprawowa¢ nadzor nad jako$cia wykonywanych robot i kontrolowaé¢ jakos¢ wbudowywanych
materiatow, celem uniknigcia zastosowania materialtdw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie.

6- zatwierdza¢ zastosowanie materiatow przedtozonych przez Wykonawce w formie prébek i/lub
dokumentéw wymaganych ustawa Prawo Budowlane i Dokumentacja projektowa niezwlocznie, jednak nie
poOzniej niz w nastgpnym dniu roboczym, z odnotowaniem tej czynnosci w Dzienniku Budowy.

7- sprawdzi¢ 1 dokona¢ odbioru robo6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych - w terminie do 2
dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia , poprzez wpis do dziennika budowy,

8- sprawdzi¢ obmiar robot w zakresie niezbgdnym do ustalenia wykonanych zakreséw robdt — w terminie
do 7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia poprzez wpis do dziennika budowy i na zasadach
okreslonych w § 17 zawartej Umowy Nr ... ... ...... na roboty budowlane .

9- sprawdzi¢ i dokona¢ odbioru skonczonych elementéw robot, podlegajacych odbiorowi czgsciowemu -
w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia poprzez wpis do dziennika budowy,

10- sprawdzi¢ i dokona¢ odbioru robot objgtych odbiorem koncowym - w terminie do 7 dni roboczych od
daty wpisu o zakonczeniu przedmiotu umowy potwierdzenie w dzienniku budowy osiagnigcia gotowosci
do odbioru,

11- wuczestniczy¢ w probach i odbiorach technicznych , ktorych obowiazek przeprowadzenia wynika
Z przepiséw szczegolnych,

12- wydawa¢ Kierownikowi Budowy i Kierownikom Robdt polecenia dotyczace usuwania
nieprawidlowosci lub zagrozen ,

13- egzekwowa¢ od Wykonawcy przedstawiania, na kazde zadanie Zamawiajacego, dokumentow/
dowodow dopuszczenia do stosowania materialow i wyroboéw budowlanych ,

14- egzekwowac¢ od Kierownika Budowy i Kierownikow Roboét dokonanie poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot,

15- dopilnowa¢ , w imieniu Zamawiajacego, przestrzeganie na budowie przepiséw bhp ,

16- wstrzyma¢ dalsze prowadzenie rob6t budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywota¢ zagrozenie lub spowodowata niedopuszczalna niezgodnos¢ z dokumentacja projektowa lub
pozwoleniem na budowe,

17- wskazywa¢ na mozliwosci powstania ewentualnych opdznien lub zagrozen w realizacji zadania,

18- analizowaé i ocenia¢ proponowane przez Wykonawce sposoby rozwigzywania powstatych probleméw
oraz przewidywanych zagrozen i niezwlocznie przekonsultowac je z Zamawiajacym ,celem dokonania
przez niego akceptacji badz nie- dla waznos$ci dalszych dziatan,

19- uczestniczy¢ w organizowanych przez Zamawiajacego systematycznych naradach koordynacyjnych ,
planowanych jeden raz w tygodniu,

20- przyja¢ od Wykonawcy skompletowana catosciowa dokumentacj¢ powykonawcza , sprawdzi¢ jej
kompletno$¢ poprzez dokonanie stosownej adnotacji i uczestniczy¢ w czynnosciach odbioru koncowego
przekazywanego zadania ( dotyczy etapdw i calosci ),

21- uczestniczy¢ w biezacym i koncowym rozliczeniu finansowym zadania ( dotyczy etapow i catosci ),
22- uczestniczy¢ w odbiorze koncowym , odbiorze pogwarancyjnym oraz przegladach gwarancyjnych ,

23- w przypadku wystapienia robot dodatkowych - uzupehiajacych - prowadzi¢ nadzoér inwestorski nad
ich realizacja , za dodatkowym wynagrodzeniem wyliczonym wskaznikiem % od warto$ci netto
zamowienia uzupetiajacego ,nie wyzszym niz wyliczonym dla zamowienia podstawowego.

24- korzysta¢ z uprawnien , jak réwniez wykonywac inne szczegoétowe , wczesniej nie wymienione
obowiazki okreslone przepisami ustawy z 07.07.1994 r. -Prawo budowlane.
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§4
Termin wykonania prac ustala si¢ :
termin rozpoczecia - od momentu podpisania umowy ( planowany do 30.03.2009r.) z wykonawca
realizujacym zadanie pn. Przebudowa ulicy 11.Listopada w Szklarskiej Porebie
termin zakonczenia - do 30 dni liczac od daty odbioru koncowego — bezusterkowego , jednak nie dtuzej
niz do 20 grudnia 2009 r.

§5

Za wykonanie ustugi objetej Umowa Strony ustalaja ceng umowna - ryczalt w wysokosci ...................
, (STOWNIE 1.t e ), co stanowi ....... % od kwoty netto

§6

1. Strony ustalaja, ze rozliczenie za prowadzony nadzor inwestorski begdzie nastgpowaé proporcjonalnie
do wartosci faktur sktadanych przez Wykonawce robot budowlanych , w terminach i wysoko$ciach :

- po zakonczeniu i podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru robot,
rozliczenia finansowego wykonawcy i uzyskaniu przez Zamawiajacego

pozwolenia na uzytkowanie - pozostala kwotg w wysokosci - «. [ ~20% wynagrodzenia
Inspektora Nadzoru |

2. Zaptata za wykonana ustuge nastapi, po otrzymaniu faktury spetniajacej wymogi dokumentu
ksiggowego w terminie do 30 dni . Naleznos¢ przekazana zostanie przelewem wylacznie na konto bankowe
wskazane w fakturze.

§7

1. Umowa jest niewazna w czgsci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte w
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, (art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych).

2. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy , poza zmianami, o ktérych mowa w ogloszeniu o zaméwieniu i w SIWZ
(art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych).

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie czg$ci umowy.
(art. 145 ust. 11 2 ustawy Prawo zamowien publicznych).

4. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacej z
niniejszej umowy na osobg trzecia.
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5. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy- Kodeks cywilny, ustawy
-Prawo Budowlane 1iustawy - Prawo zamowien publicznych .

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Wszelkie spory mogace wynikna¢ w zwiazku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez
sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

8. Umowg niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

9. Umowa niniejsza zawiera............ ponumerowanych i parafowanych stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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